PROJEKT.......... Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

Wdniu ................ 2012 roku w Swarzedzu, zostata zawarta umowa, W nastgpstwie
rozstrzygnigcia postgpowania o zamoéwienie publiczne, prowadzonego na podstawie ustawy z
29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze
zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego pomigdzy:

Swarzedzkim Towarzystwem Budownictwa Spolecznego Spotka z o.o.

z siedzibg 62-020 Swarzedz, ul. Wrzesinska 13

NIP:777-17-40-193 REGON: 630776997 KRS 0000099434

reprezentowanym przez:

1 Pana Jacka Jedrzejczyka — Prezesa Zarzadu Swarzedzkiego Towarzystwa
Budownictwa Spolecznego Spétka z o.o0.

zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym", a

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszym tekscie ,, Wykonawca.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty rozbioérkowe budynkoéw
wchodzacych w zasob komunalny Gminy Swarzedz zarzadzany przez Swarzedzkie
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Swarzedzu Spotka z o.0., @ mianowicie:

e Budynku Magazynowego z pozostawieniem czg$ci $cian jako $ciana tylna bud.
gospodarczych oraz mieszkalnego

e Uszkodzonych szopek szt 2 na posesji z naprawa muru ogrodzeniowego
Uszkodzonych Budynkoéw Gospodarczych + Magazyn niski

e Stolarni



§2
Na przedmiot umowy wskazany w § 1 sklada si¢ szczegdlowy zakres rzeczowy robot
okreslony w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robot (kosztorysie inwestorskim).

§3
Ostateczny termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalaja na dzien
15.12.2012r.

§4
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robot,
obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie - nie p6zniej niz w drugim

dniu roboczym, przypadajacym po dniu podpisania umowy.

§6

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

1) Pana Krzysztofa Antoszewskiego - przedstawiciela Zamawiajacego tel. 505 789 165,
posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci ogélnobudowlanej
nr 98/86/Pw.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala na podstawie oraz w granicach
okreslonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest koordynatorem robét objetych zamdowieniem

4. Zamawiajacy ustanawia do kontaktow w  zakresie realizacji robot Pana
Bogdana Krycha — tel. 602185601

5. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie:

)

§7
Zamawiajacy Wskaze Wykonawcy granice terenu budowy oraz okres$li niezbedne dane do

prawidlowego wyznaczenia przez Wykonawca pozycji wszystkich robot.

§8
1 Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ i utrzyma¢ na swoj koszt ogrodzenie budowy,

strzec mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy oraz wykonaé¢ inne konieczne



10.

zabezpieczenia budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kazda szkoda w mieniu Zamawiajacego powstala
w okresie realizacji przedmiotu umowy.

W czasie realizacji roboét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie skladowal i usuwal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zb¢dne materialy, odpady i Smieci.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wywozu, utylizacji i zabezpieczenia odpadow we
wlasnym zakresie, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku wystapienia odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
pisemnego sprawozdania z ich zagospodarowania, z potwierdzeniem wykonania wywozu i
utylizacji materiatow szkodliwych przez uprawniony podmiot. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia pisemnego sprawozdania z realizacji zagospodarowania

odpaddéw, do daty protokotu koncowego odbioru robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ na czas realizacji robot do zabezpieczenia dla swoich
pracownikow, zastgpczego wezla sanitarnego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru)
0 awariach, niezwtocznie po ich powstaniu, poprzez zgtoszenie telefoniczne oraz wpis do
dziennika budowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

Po zakonczeniu robot, Wykonawca zobowiazany jest na swoj koszt, uporzadkowac
teren budowy 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie koncowego odbioru robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze bedzie prawidlowo prowadzit dokumentacje budowy.

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

§10
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonania przedmiot umowy z materialdow 1 sprzetu

wlasnego lub Podwykonawcy.

. Materiaty 1 urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢é wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 Stosowania w budownictwie okreslonych w
art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru), Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma

lub aprobata techniczna.



4. Na zyczenie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia $rodkow,
wymaganych do zbadania jako$ci wykonanych robdt z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ich cig¢zaru i ilosci zuzytych materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan obciaza Wykonawce, zas gdy
wyniki badan wykaza ze materialy badz wykonanie robdt sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obciaza Zamawiajacego.

§11
Zakres rzeczowy robot okreslony w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca wykona sitami

wskazanymi w formularzu ofertowym.

§12

Niezaleznie od obowiazkow wymienionych w § 8, 10 Umowy Wykonawca przyjmuje na Siebie

nastgpujace obowiazki szczegotowe, ktore wykona na wlasny koszt tj:

1. Dostarczenie na teren budowy materialow i sprz¢tu niezbednych do realizacji prac,

2. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia .

3. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz
terminic  odbioru  robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat 0 tych
okolicznosciach inspektora nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego.

§13
1. Strony ustalaja nastgpujace zasady odbiorow:

1) Odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu robot na
podstawie obustronnych uzgodnien. Podstawa zaptaty faktury bedzie protokot
odbioru koncowego.

2) Przedmiot umowy zostanie odebrany protokotem odbioru koncowego po jego
catkowitym wykonaniu z nalezyta starannoscia 1 zgtoszeniu do odbioru.

3) Wykonawca (kierownik budowy) zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ odbioru
koncowego w formie pisemne;.

4) ZamawiajaCy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w
terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru
zawiadamiajac o tym Wykonawcg z zachowaniem formy pisemne;.

5) Jezeli Zamawiajacy nie przystapi do formalnego odbioru przedmiotu odbioru w

terminie ustalonym w pkt 4 i nie zawiadomi Wykonawcy 0 przyczynie nie
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przystapienia do odbioru, bedzie to rownoznaczne z pokwitowaniem

wykonania robot.

6) Jezeli w toku czynno$ci zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

6.1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia
wad,

6.2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do wusunigcia to: jezeli umozliwiaja one
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jezeli
wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od Umowy.

7) Strony postanawiaja ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych wad.

8) Wykonawca zataczy do protokolu odbioru koncowego wszystkie wymagane
dokumenty, w tym protokot odbioru koncowego, protokoly badan, atesty,
Swiadectwa, certyfikaty, dokumentacjo powykonawcza budowlana, dziennik
budowy,  ksigge obmiaréw i kosztorysy powykonawcze oraz dokumenty
potwierdzajace  przyjecie i utylizacja materialow szkodliwych, przez
uprawniony podmiot.

9) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora
nadzoru) o usunigciu wad oraz wyznaczenia terminu na  odbidr
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

10)Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po
uptywie terminu gwarancji jakosci Oraz termin na protokolarne usunigcia wad po

uptywie okresu rekojmi za wady fizyczne.

§14
Strony postanawiaja, ze Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na caty przedmiot umowy.
Termin gwarancji jakosci wynosi 36 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego.
. W dacie odbioru koncowego przedmiotu odbioru Wykonawca sporzadzi pisemne
zobowiazanie si¢ do bezplatnego usunigcia usterek z przyczyn zawinionych przez
Wykonawco w terminie 14 dni od dnia zgloszenia usterki, jezeli bedzie to mozliwe

technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§15
. Za wykonanie przedmiotu okreslonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiajacy zaplaci

Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe wedtug ztozonej oferty.

5



. Wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wg oferty wynosi:

StoWnie: ...,
powigkszone o obowiazujacy podatek od towaroéw i ustug (VAT)
co stanowi razem kwote:

STOWNIE: ..ot

. Wykonawca gwarantuje stato$¢ cen jednostkowych: robot, materiatdow, sprzgtu, kosztow
zakupu, kosztow posrednich i zysku za roboty wykonane w okresie obowiazywania
niniejszej Umowy.

Rozliczenie nastapi faktura koncowa po zakonczeniu catosci robot oraz ich odbiorze na
podstawie protokotu odbioru koncowego oraz zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego koncowego kosztorysu powykonawczego.

. Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty przelewem faktury w terminie 14 dniod
daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi — na rachunek bankowy
WYKONAWCY NE..eeei e

§16
Strony postanawiaja, ze kary umowne beda naliczane w nast¢pujacych wypadkach
I wysokosciach:
1) Wykonawca zobowiazuje sic zaptacie Zamawiajacemu kary umowne:

1.1) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 2 umowy za kazdy dzien
opoéznienia,

1.2) za opbznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach
czesciowych i odbiorze koncowym rob6t lub w okresie gwarancji i regkojmi
za wady w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 2
umowy za kazdy dzien opodznienia liczonego od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

1.3) zaspowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w § 15 ust. 2 umowy za kazdy dzien przerwy,

1.4)  za odstapienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 2 umowy.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

2.1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy oraz za uniemozliwienie
rozpoczecia lub spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot w

wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 15 ust.
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2 umowy, za kazdy dzien opdznienia lub przerwy,
2.2) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru koncowego robot w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 15 ust. 2 umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczne od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior
mial by¢ zakonczony,
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, ponad wielko§¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§17
Zamawiajacy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych przewiduje
mozliwos¢ zmiany zawartej umowy w przypadku
e ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT
e warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
Powyzsze zmiany zostana wprowadzone stosownymi aneksami i dokonane po

przeprowadzeniu uzgodnien przez strony umowy.

§18
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mocna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robdt bez wuzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich przez okres kolejnych 7 dni, pomimo wezwania
Zamawiajacego ztoconego na pismie,

4) jezeli Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz jeden tydzien,

5) jezeli Wykonawca naruszy w sposob razacy obowigzujace ustawy i normy
w zakresie budownictwa.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ W formie pisemnej pod rygorem niewaznoscCi
takiego oSwiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug

stanu na dzien odstapienia,



2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, ktora odstapita od umowy.

§19
1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony
rozstrzyga¢ beda polubownie.
2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja rozstrzygnigCiu przez
wlasciwy Sad Gospodarczy w Poznaniu.

§20
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks cywilny oraz w sprawach
procesowych przepisy ustawy Kodeks postgpowania cywilnego.

§ 21

Umoweg niniejsza sporzadza si¢ w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca



