

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Przebudowa ul. Zachodniej w Swarzędzu.”

Na podstawie art 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) Zamawiający zmienia treść SIWZ nadając nowe brzmienie poniżej wskazanym punktom:

1. Punkt VII SIWZ – Termin realizacji zamówienia

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.
- Termin rozpoczęcia robót budowlanych w dniu przekazania placu budowy.
- Termin zakończenia całości robót budowlanych do dnia 01.07.2016r.
- Termin ostatecznego odbioru całości robót do dnia 29.07.2016r.

2. Rozdział 4 pkt 3 OFERTA

Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie:

- Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy.
- Termin rozpoczęcia robót budowlanych w dniu przekazania placu budowy.
- Termin zakończenia całości robót budowlanych do dnia 01.07.2016r.
- Termin ostatecznego odbioru całości robót do dnia 29.07.2016r.

3. Rozdział 5 § 3 ust 3 i 4 - Termin wykonania umowy

- Termin rozpoczęcia robót ustala na dzień przekazania placu budowy. Termin zakończenia całości robót budowlanych ustala się do dnia 01.07.2016 roku -
- Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia – ostateczny odbiór robót budowlanych nastąpi do dnia 29.07.2016 roku.

4. Rozdział 5 § 4 ust 1 - Przekazanie terenu budowy

Strony postanawiają, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu 5 dni od dnia udzielenia zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian w składanych ofertach przetargowych.

.....
(podpis Kierownika Jednostki)