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Wyjasnienie tresci
Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

~Naktadka bitumiczna w ul. Akacjowej w Uzarzewie, gmina Swarzedz
(odcinek od ul. Poznanskiej do przejazdu kolejowego)”

Do siedziby zamawiajacego wpltynety ,pytania” o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.
Zapytanie nr 1
Wnosimy o wykreslenie w punkcie 17.1 Instrukcji dla Wykonawcéw zapisu mdwigcego o koniecznosci
podania nazw podwykonawcow najpdzniej w dniu podpisania umowy, dostosowujgc tym samym zapisy
umowy do Ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z nimi, Wykonawca ma
obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane w celu zgtoszenia przez niego
ewentualnych uwag.
Obecny termin - od rozstrzygnigcia postepowania przetargowego do podpisania umowy miedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg - jest okresem zbyt krotkim, jaki Wykonawca bedzie miat na wylonienie
swoich podwykonawcéw. Ewentualnie, w przypadku braku zgody przez Zamawiajacego na powyzsze
zZmiany, wnosimy o zmiane powyzszego zapisu na "najpdzniej 14 dni przed zamiarem rozpoczecia roboét
przez danego podwykonawce"
OdpowiedzZ nr 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 2
Ad. par. 3 ust. 3 wzoru umowy:
Z uwagi na zapisy w SIWZ oraz wzorze umowy, mowigce o przekazaniu placu budowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni od podpisania umowy, wnosimy o zmiane zapiséw w par. 3 ust. 3 wzoru
umowy na: ,Termin rozpoczecia robét Strony ustalajg od dnia przekazania placu budowy".
Odpowiedz nr 2
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 3
Ad. par. 7 ust. 7 wzoru umowy:
Wnosimy o doprecyzowanie ww. ust. poprzez dopisanie www. zapisie:
»7. Jezeli osoba trzecia (...), wlacznie z uzasadnionymi roszczeniami podwykonawcéw (...)".
Odpowiedz nr 3
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 4
Ad. par. 16 ust. 1 pkt j) wzoru umowy:
Wnosimy o zmniejszenie kary w punkcie j) z 0,5% do 0,1%
W chwili obecnej kara ta jest zbyt wygdrowana w stosunku do ewentualnie zaistniatej sytuacji. Zadanie
zbyt wygorowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowigzywac
w umowach, tj. réwnosci stron, co ostatecznie prowadzi do sprzecznosci z zasadami wspotzycia
spotecznego. Nalezy wskazaé, ze kara umowna tracac charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.)
prowadzitaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r.,, sygn. akt IV
CR 58/88).
Odpowiedz nr 4
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie zmian.
Zapytanie nr 5
Z uwagi na to, ze koszt transportu frezu asfaltowego nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej, prosimy
o informacje na jaka odlegtos$¢ (gdzie) bedzie trzeba dostarczy¢ ten materiat?
Odpowiedz nr 5
Nalezy przyjac transport frezu asfaltowego na odlegtos¢ 10 km.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawcow do wprowadzenia stosownych zmian
w sktadanych ofertach przetargowych.



