

dotyczy zamówienia publicznego na:

**„Przebudowa nawierzchni ulicy Wrzesińskiej w Swarzędzu i Jasinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (etap I) oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzesińskiej i Szklarniowej, budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sołeckiej i Szklarniowej na odcinkach o nawierzchni umocnionej, przebudowa sieci telekomunikacyjnej (etap II)”**

**Zmiana treści  
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zamawiający omyłkowo zamieścił na stronie internetowej (w dziale dokumentacja) w folderze „telekomunikacja” treść dokumentacji dotyczącej zagospodarowania terenu zieleni, oraz omyłkowo nie zamieścił dokumentacji dotyczącej branży kanalizacyjnej.

W związku z powyższym Zamawiający uzupełnia dokumentację techniczną o branżę telekomunikacyjną i kanalizacyjną, która jest zamieszczona na stronie internetowej pod linkiem „Dokumentacja 4”.

Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w celu możliwości uwzględnienia powyższych zmian przez Wykonawców w składanych ofertach przetargowych i zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 23 . 03 . 2011r. do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 . 03 . 2011r. o godz. 10:30 w pokoju 410.

***Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia stosownych zmian  
w składanych ofertach przetargowych.***

.....

(podpis Kierownika zamawiającego)