

**Wyjaśnienie i zmiana treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**„Budowa drogi łączącej ul. Rabowicką z drogą krajową nr 92 w Jasiniu,
gmina Swarzędz – ETAP I”**

Do siedziby Zamawiającego wpłynęły „pytania” o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie nieśpójności w kosztorysie ofertowym (KO.IX) Branża kolejowa - sieć trakcyjna.

- *W dniu 18 maja opublikowano wyjaśnienia treści SIWZ2 wraz kosztorysami w wersji PDF i Excel. W kosztorysach tych widnieje Dział nr 5.3 Koszty dodatkowe (Koszty innych opłat kolejowych związanych z przebudową i utrudnieniami ruchu kolejowego -1 szt.)*
- *W dniu 14 czerwca opublikowano wyjaśnienia treści SIWZ5 ostateczne wersje kosztorysów i w tej wersji brak Działu nr 5.3.*

Prosimy o wyjaśnienie czy Dział nr 5.3 został wykreślony czy też wynika to z błędnego skanowania.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający oświadcza, że prawidłowa wersja kosztorysu KO.IX branża kolejowa – sieć trakcyjna była zamieszczona na stronie Zamawiającego w dniu 18 maja 2012r.

Zapytanie nr 2

W kosztorysie Automatyka kolejowa (KO.III.A2) Dział 9.2 poz.7 zamieniono jednostkę obmiaru ze „szt” na „odstęp”. Czy zmiana zostaje podtrzymana przez Zamawiającego?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że kosztorysie Automatyka kolejowa (KO.III.A2) Dział 9.2 poz.7 prawidłową jednostką obmiaru jest **komplet**.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)