

Swarzędz, dnia 06 lipca 2022 r.

WRPZP.271-20/2022

**Wyjaśnienia i zmiana
Specyfikacji Warunków Zamówienia**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Rozbudowa ul. Z. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul. Pszennej w Łowęcinie”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. W załączniku 9 wzór umowy nadaje nowe brzmienie zapisom § 9 ust. 4 na „Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w trzech płatnościach, tj.:
 - a) pierwsza w wysokości obejmującej Wkład Własny wynosząca około 8,57 % wartości szacunkowej zamówienia (wartość procentowa może ulec zmianie w zależności od wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z oferty), co stanowi wartość zł brutto a płatność nastąpi po wykonaniu prac obejmujących wartość wskazaną powyżej, a nastąpi w 2022 r.
 - b) druga (pierwsza transza Dofinansowania) maksymalnie do 50% Dofinansowania, po uwzględnieniu wypłaconej kwoty Wkładu Własnego – co stanowi maksymalnie wartość zł brutto a płatność nastąpi w 2023 r.,
 - c) trzecia (druga transza Dofinansowania) w wysokości pozostałej części wynagrodzenia Wykonawcy, tj. pozostałe środki z przysługującego Dofinansowania, a płatność nastąpi w 2023 r.”
2. W załączniku 9 wzór umowy § 22 dodaje nowy ust. 8 o treści „ W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia wykraczającej poza okres 2023 r., zmianie ulegnie termin płatności końcowej, o której mowa w §9 ust. 4 lit c. Umowy, a płatność zostanie dokonana w 2024 r. po zakończeniu realizacji inwestycji”.
3. W załączniku 9 wzór umowy usuwa treść § 9 ust. 13.

Z poważaniem

Marian Szkudlarek